

DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS

RCS Cayenne 109 700 468 — 52 Zae Galmot, 97300 Cayenne

LISTE DE RÉFÉRENCES DÉTAILLÉES DES PRESTATIONS SE RAPPORTANT À L'OBJET DU MARCHÉ

Prestations réalisées au cours des trois dernières années — Accord-cadre n° P26-023 (DID Cayenne)

Les références ci-dessous ont été réalisées par l'équipe, les moyens matériels et l'encadrement qui composent aujourd'hui **DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS**, alors sous la précédente dénomination **A-TEMPS CONSTRUCTION** (même dirigeant, mêmes équipes, mêmes moyens et même siège — cf. §1.1 du mémoire technique). Elles portent sur des prestations de gros-œuvre, maçonnerie et second œuvre directement comparables à l'objet du présent accord-cadre.

Maître d'ouvrage	Objet des travaux	Corps d'état	Lieu	Montant HT	Période d'exécution
DIRISI (Ministère des Armées)	Rénovation des villas domaniales Anse Claire — Tranche 2	Tous corps d'état	Kourou	À CONFIRMER	09/03/2023 – 13/10/2023
DIRISI (Ministère des Armées)	Rénovation de 2 villas — résidence de Montabo	Tous corps d'état	Cayenne	267 778,40 € HT	09/03/2023 – 13/10/2023
Ministère des Armées — Maripasoula	Réalisation d'un bac de rétention et rénovation d'un carbet	À CONFIRMER	Maripasoula	À CONFIRMER	À CONFIRMER
Ministère des Armées — Cayenne	Rénovation de la villa du Général	Couverture / carrelage / peinture	Cayenne	À CONFIRMER	À CONFIRMER
RSMA — Guyane	Rénovation de la salle du chef de corps	Tous corps d'état	Guyane	À CONFIRMER	À CONFIRMER
SEMSAMAR	Réhabilitation tous corps d'état de logements	Tous corps d'état	Guyane	À CONFIRMER	À CONFIRMER
NOFRAYANE	Construction du lycée de Saint-Laurent-du-Maroni et Mana	Carrelage	Saint-Laurent-du-Maroni / Mana	À CONFIRMER	À CONFIRMER
NOFRAYANE	Construction de 102 logements	Carrelage	Guyane	À CONFIRMER	À CONFIRMER
Mairie d'Iracoubo	Réalisation d'un plateau sportif	À CONFIRMER	Iracoubo	À CONFIRMER	À CONFIRMER
Mairie d'Awala-Yalimapo	Réhabilitation du local sportif et réalisation de carbets	À CONFIRMER	Awala-Yalimapo	À CONFIRMER	À CONFIRMER
Centre Hospitalier de Cayenne	Carrelage — cloisons	Carrelage / plâtrerie	Cayenne	À CONFIRMER	À CONFIRMER
Collectivité Territoriale de Guyane	Réhabilitation du MIR	Gros-œuvre / peinture / carrelage	Guyane	À CONFIRMER	À CONFIRMER
Collectivité Territoriale de Guyane	Extension de l'abattoir — création de bureaux	Gros-œuvre / carrelage	Guyane	À CONFIRMER	À CONFIRMER

Maître d'ouvrage	Objet des travaux	Corps d'état	Lieu	Montant HT	Période d'exécution
Collectivité Territoriale de Guyane	Hall sportif de Donzenac	Peinture / ravalement de façade	Guyane	À CONFIRMER	À CONFIRMER
Collectivité Territoriale de Guyane	Réhabilitation de logements	Carrelage / peinture / plomberie	Guyane	À CONFIRMER	À CONFIRMER

Les mentions en italique « À CONFIRMER » signalent les informations (montant et/ou période exacte) restant à vérifier auprès des maîtres d'ouvrage concernés avant dépôt du dossier.

Fait à Cayenne, le 19 septembre 2026

Joseph DÉLIHOMME
Président de DJ AMAZONIE CONSTRUCTIONS
(signature et cachet de la société)

